



## ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5090 град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" №22

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 / 3 54 78;

e-mail: [ob\\_zlatarica@mail.bg](mailto:ob_zlatarica@mail.bg); [www.zlataritsa.net](http://www.zlataritsa.net)

### Д О К Л А Д

по 67, ал. 6 от ППЗОП

от комисия, назначена със Заповед № 244 от 14.05.2018 г.

на Кмета на Община Златарица

**Относно:** Проведена процедура чрез пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на първи и втори етап от технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджий, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха” по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап“, Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап“.

Съгласно Решение № 200 от 20.04.2018 г. на Кмета на Община Златарица за откриване на процедура пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на първи и втори етап от технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджий, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха” по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап“, Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап“

е изпратена покана с изх. № РД-25-2530/20.04.2018 г. на Кмета на Община Златарица до „ЕВРОИНВЕСТКОНУЛТ“ ООД. В срока за подаване на офертата, който е до 17:00 часа на 11.05.2018 г. е постъпило предложение от „ЕВРОИНВЕСТКОНУЛТ“ ООД с вх. № РД-25-3148/11.05.2018 г. в 15:37 часа.

Договарянето се проведе от 14:00 часа на 14.05.2018 г. в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица от комисия, назначена със Заповед № 244 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Златарица, в състав:

**Председател:** Албена Конакчиева, на длъжност: директор на дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист

**Членове:**

1. арх. Огнян Карастоянов, на длъжност: главен архитект на Община Златарица, квалификация: архитект;

2. Крум Хаджиев, на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ към дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист,

От страна на участника присъстваха инж. Анелия Христова и инж. Наталия Стойчева – управители на „ЕВРОИНВЕСТКОНУЛТ“ ООД.

Договарянето започна с отваряне на подадената оферта и проверка на съдържанието ѝ и съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор. Не бяха констатирани несъответствия. След това се пристъпи към разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. При разглеждане на техническите предложения за двете обособени позиции, комисията не констатира несъответствия. Има подробно описани предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. Комисията счита, че така формулираните технически предложения за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 са в съответствие с техническата спецификация и отговарят на поставените от възложителя изисквания за изпълнение.

Комисията разгледа ценовите предложения. Комисията не констатира несъответствия. Използвани са образците от документацията за поръчката. Пристъпи към обсъждане с управителите на „ЕВРОИНВЕСТКОНУЛТ“ ООД на предложената цена в Ценовото предложение за всяка от обособените позиции.

Участникът предлага цена за изпълнение на Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап“ по 50,00 лв./ч. без ДДС или по 60,00 лв./ч. с включен ДДС и цена за изпълнение на Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап“ по 50,00 лв./ч. без ДДС или по 60,00 лв./ч. с включен ДДС.

Предложените цени за двете обособени позиции не надвишават прогнозната стойност, предвидена от Възложителя.

В резултат на извършеното договаряне комисията прие представеното от участника ценово предложение за всяка обособена позиция.

Резултатите от договарянето са отразени в протокол, който е неразделна част от настоящия доклад.

Въз основа на проведеното договаряне и постигнатите договорености, отразени в двустранно подписания протокол и затова, че за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата, същият отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и е представил всички необходими документи и постигнатите договорености при провеждане на договарянето са в съответствие с поставените изисквания от възложителя и са съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с

чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага да се сключат договори за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2, с участника „ЕВРОИНВЕСТКОНУЛТ“ ООД.

Настоящият доклад, съставен на 17.05.2018 г. заедно с цялата документация от процедурата, се предава на Възложителя за вземане на решение за избор на изпълнител по ЗОП.

**Приложение:** Протокол от проведено пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на първи и втори етап от технически проект: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха” по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ – първи етап“, Обособена позиция № 2: „Авторски надзор на предвидените СМР за възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ – втори етап“.

Председател: Албена Конакчиев

Членове:

1. арх. Огнян Карастоянов

2. Крум Хаджиев

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5  
от ЗОП

Дата: 22.05.2018 г.  
гр. Златарица

Утвърдил: Пенчо Василев Чанев  
Кмет на Община Златарица

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП