

## ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ФСД-36-106 / 20.04.2016г.

Днес, 20.04.2016г., в гр. Златарица на основание чл. 101е от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП между:

Община Златарица, със седалище и адрес на управление: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК/БУЛСТАТ: 000133778, представлявано от **Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова – Главен счетоводител, упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС** наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

„Пътни строежи – Велико Търново“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, ЕИК: 104693344, представлявано от инж. Румен Атанасов Игнатов и инж. Филип Маринчев Маринов – Изпълнителни директори определен за изпълнител по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9051447/18.03.2016 г., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Изпълнение на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR 3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“.

Страните се споразумяха за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: „Изпълнение на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR 3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“, съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява предмета на договора при условията на направената от него оферта в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, неразделна част от този договор, като спазва разпоредбите на действащото законодателство относно предмета на договора.

### ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер до 133333,33 (сто тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или 160000 (сто и шестдесет хиляди) лева с ДДС.

**(2) Цената** по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия,

складиране и други подобни, както и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включваща предложените единични цени съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на отделните видове дейности по СМР както следва:

| № | Видове дейности / СМР                                                   | Мярка | Количество | Единична цена за един квадратен метър в лева без ДДС (в цифри и словом) |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес включително битумен разлив | м2    | 8262,38    | 12,43 лв. /дванадесет лева и четиридесет и три стотинки/                |
| 2 | Фрезование асфалтобетонена настилка                                     | м2    | 583,00     | 1,94 лв. /един лев и деветдесет и четири стотинки/                      |
| 3 | Битумен разлив                                                          | м2    | 586,00     | 0,90 лв. /деветдесет стотинки/                                          |
| 4 | Доставка и полагане неплътен асфалтобетон                               | м2    | 583,00     | 11,25 лв. /единадесет лева и двадесет и пет стотинки/                   |
| 5 | Доставка и полагане плътен асфалтобетон                                 | м2    | 583,00     | 11,61 лв. /единадесет лева и шестдесет и една стотинки/                 |

(3) Плащането ще се извърши в срок до тридесет календарни дни от датата на подписване на протокол за приемане на действително извършените СМР и издаване на оригинална фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Плащането ще се извърши в български левове, с платежно нареждане по следната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

ВІС: **съгл. чл. 37 от ЗЗК, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП**

БАНКА: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4, в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащането е надлежно извършено.

(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(7)\* Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за извършените от тях работи, относно възложената работа по чл.1, ал. 1 от настоящия договор.

### III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 3.** Срокът за изпълнение на поръчката по чл. 1 (от подписването за предаване на строителната площадка до подписване на протокол за приемане на действително извършени СМР) е до 30 септември 2016 година.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

\* Приложима, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е посочил подизпълнител/и.

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. ако при изпълнение на поръчката **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок, без да заплаща разходите необходими за поправката;

5. да откаже заплащането на съответния етап на СМР при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения, нарушения на технологията на изпълнените СМР или влягане на некачествени материали;

6.\* да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор;

2. да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обектите

3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи.

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5. да приеме извършената съгласно договора работа;

6. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обектите и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

7. да се явява за подписването на протоколи след надлежна покана от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8. да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установени в гаранционния срок недостатъци;

9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка, предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като такава в представената от него оферта.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за вредите, причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнението на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители действие или бездействие, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора, през времетраенето на **настоящия** договор.

**Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете, посочени в настоящия договор, ако качествено и в срок изпълни задълженията си по него;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни договорените СМР качествено и в срок, в съответствие с Техническата спецификация.

2. да координира пряко цялостния процес на строителство в съответствие с:

- офертата;

- действащата нормативна уредба в Република България, свързана със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;

- указанията на инвеститорския контрол.

3. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания за отстраняването им.

4. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, пожарна безопасност, противопожарните строително – технически норми на обектите и безопасност на движението;

5. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обектите материали, инвентар и механизация;

6. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители при изпълнение на обществената поръчка, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

7. да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обектите;

8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по късно;

9. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

10. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации /водопроводи, канализации, електрически мрежи и съоръжения/, разположени в границите на СМР-ти. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по Договора, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си;

11. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички съставени по време на строителството актове и протоколи, съставена документация и всички други документи, свързани със изпълнение на поръчката.

12. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обектите цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, да възстанови околното пространство.

13. да уведоми с писмено известие **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила.

14. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

15. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно най-добрите практики в съответната област и принципите на професионалната етика.

16. без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

17.\* да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от датата на сключването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

---

\* Приложима, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е посочил подизпълнител/и.

## V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

**Чл. 6.** Обектите се считат за окончателно предадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписване на протокол за действително извършените СМР от определените за това лица.

**Чл. 7. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме обектите или отделни работи по тях ако открие съществени недостатъци.

**(2)** Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

**Чл. 8.\*** Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

## VI. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

**Чл. 9. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**(2)** Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

## VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

**Чл. 10. (1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обектите по чл.1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от момента на предоставянето на обектите за изпълнение на СМР.

**(2)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

**Чл. 11 (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който е определен в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**(2)** Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протокола по чл. 6 от настоящия договор.

**(3)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 3 (три) календарни дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане.

## IX. НЕУСТОЙКИ

**Чл. 12.** В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от цената на договора.

**Чл. 13. (1)** При лошо или частично изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 100 % от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемане на СМР или в гаранционните срокове по чл. 11 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(3) При прекратяване на договора по чл. 18., т. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(4) При прекратяване на договора по чл. 19, т. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали и скрити недостатъци.

**Чл. 14.** Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

**Чл. 15.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 12 и чл. 13 неустойки от цената за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

## **X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 16. (1)** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, засегнатата от тях страна, до 5 /пет/ дневен срок с писмено известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(6) Ако след изтичане на срока по ал. 5, засегнатата от непреодолима сила страна, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 /пет/ дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 6, страната, засегнатата от непреодолима сила страна, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 3.

(9) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде преодоляна.

## **XI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 17. (1)** Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** спира изпълнението по договора, тогава, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

## **ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 18.** Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на договора;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
5. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на поетите от всяка страна задължения, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

**Чл. 19.** Този договор може да бъде прекратен предсрочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. В случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. При грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от поръчката, констатиране на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обектите. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

**Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;
  2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
  3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
  4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дни предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

## **ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 21.** Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

**Чл. 22. (1)** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са в писмена форма, подписани са от упълномощените представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

**(2)** За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

**(3)** За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„Пътни строежи – Велико Търново” АД  
Гр. Велико Търново  
Бул. „България” № 27  
Факс: 062/628 359  
Ел. поща: office@psvt.bg

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Община Златарица,  
гр. Златарица 5090  
ул. „Стефан Попстоянов” №22  
Факс: 0615 / 35478  
Ел. поща: ob\_zlatarica@mail.bg

(4) При промяна на посочения по чл.22, ал. 3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата страна до 3 (три) работни дни от промяната.

(5) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

**Чл. 23.** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

**Чл. 24.** За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 25.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация – копие от документацията - приложение № 1 към настоящия договор
2. Техническо предложение по чл. 101в, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки – копие от офертата на изпълнителя – приложение № 2 към настоящия договор;
3. Ценово предложение по чл. 101в, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки – копие от офертата на изпълнителя – приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Съгласувал юрист: ..

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл. 226 от ЗОП

/Емилия Иванова, юрисконсулт на Община Златарица/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА  
ЗЛАТАРИЦА: ...

/ПЕНЧО ЧАНЕВ/

съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с чл.  
226 от ЗОП

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП

/ДИАНА ТОДОРОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. ...  
/ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ/

2. ...  
/ИНЖ. ФИЛИП МАРИНОВ/

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл. 226 от ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с  
чл. 226 от ЗОП

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## I. Общи положения

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни признати национални технически спецификации.

При изпълнение дейностите по настоящия проект да се спазват и изискванията на приложимите за предмета на поръчката изисквания на „Техническа спецификация” от 2014 година, и „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009 година” одобрени от Агенция „Пътна инфраструктура”. Посочените документи може да бъдат изтеглени от сайта на Агенция „Пътна инфраструктура”, нормативна база, технически спецификации.

Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – монтажните работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

Кратко описание на включените в обекта видове работи и тяхно изпълнение съгласно техническите спецификации на НАПИ.

### **1. Асфалтова настилка**

Изпълнението на асфалтовите работи е предмет на **раздел 2** от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища”.

- Подготовка на повърхността за асфалтиране;
- Транспортиране;
- Полагане;
- Уплътняване;
- Изпитвания и приемане на завършени асфалтови пластове;
- Изискванията към характеристиките на асфалтовите смеси за основни пластове са описани в **Раздел 54** на Техническите спецификации;
- Изискванията към характеристиките на асфалтовите смеси за износващи пластове са описани в **Раздел 56** на Техническите спецификации;
- Битумен разлив за връзка - изисквания към материала, машини за полагане, технология на полагане са в **Раздел 57 – първи битумен разлив** и **Раздел 58 – втори битумен разлив**;

В техническите правила и изисквания за поддръжка на пътища на НАПИ **Раздел 3** са описани подробно всички изисквания към технологията, машините и материалите необходими при пренастилане на асфалтови настилки. Пренастилането включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

### **2. Направа на банкети и съоръжения за отвеждане на повърхностни води**

Пътните банкети трябва да бъдат изпълнени в съответствие с напречните профили на пътя и с изискванията на **Раздел 4** от „Техническите правила и

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл. 226 от ЗОП

изисквания за поддържане на пътища”. В раздела са включени и изискванията за материали за банкети и допустимите отклонения при направата на банкети и отводнителни и предпазни окопи.

## II. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните работи

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр. 37 от 04.05.2004 г., попр. ДВ. бр. 98 от 05.11.2004 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
- състояние на временното ел. хранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация.

Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на понататъшни действия с проектанта.

## III. Екология

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗЗП

Изготвил: .....

/инж. Наталия Стойчева, специалност  
„Промислено и гражданско строителство“/



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗЗП

## Образец № 8

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на Участника      | „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД                                        |
| Седалище по регистрация:       | гр. В. Търново, бул. ”България” №27                                        |
| VIS/IBAN:                      | сълг. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 226 от ЗОП                              |
| ЕИК:                           | 104693344                                                                  |
| Точен адрес за кореспонденция: | гр. В. Търново 5000, бул. ”България” №27<br>(град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер:               | 062 / 61 68 11                                                             |
| Факс номер:                    | 062 / 62 83 59                                                             |
| Лице за връзка:                | инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов                                          |
| E-mail:                        | office@psvt.bg                                                             |

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица  
ул. Стефан Попстоянов № 22


## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 101в, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на поръчката: | Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR 3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение по обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR



стр. 1 от 2

сълг. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

сълг. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП

3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“ дейности“ гр. Златарица“ като сме:

1. съгласни изпълнението на настоящата поръчка (от подписването за предаване на строителната площадка до подписване на протокол за приемане на действително извършените СМР) да бъде в срок до 30 септември 2016 година.

2. съгласни с размера, срока и начина на плащане, определени в проекта на договор от документацията за участие:

Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация на обществената поръчка и я приемаме без възражения.

Подпис и печат:

Дата

30 / 03 / 2016 г

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

Име и фамилия

инж. Филип Маринов

инж. Румен Игнатов

Длъжност

Изпълнителни директори

Наименование на участника

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД



съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл. 226 от ЗОП

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на Участника:     | <b>„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД,</b>                                                |
| Седалище по регистрация:       | регистрация по ЗДДС: № 04042070024318 / 07.08.2007 г.                                      |
| BIC;IBAN:                      | сггг. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 226 от ЗОП                                              |
| Булстат номер:                 | БУЛСТАТ/ЕИК 104693344                                                                      |
| Точен адрес за кореспонденция: | България, гр.В.Търново,5000, бул.”България” №27<br>(държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер:               | телефон за контакт 062 / 616 811                                                           |
| Факс номер:                    | факс 062 / 628 359                                                                         |
| Лице за контакти:              | инж.Филип Маринчев Маринов и инж.Румен Атанасов Игнатов                                    |
| E - mail:                      | office@psvt.bg                                                                             |

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица  
ул. Стефан Попстоянов № 22

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


по чл. 101в, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на поръчката: | Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR 3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,



сггг. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП



сггг. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл. 226 от ЗОП

Във връзка с обявената обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. Основен ремонт на път VTR 3073-/№ 1162, Златарица - Беброво; 2. Основен ремонт на път VTR 1160/III-4004/, Горско Ново село – Сливовица - /III-4082/; 3. Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004/, Горско Ново село - Златарица; 4. Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н. Златарски“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Заря“ гр. Златарица“, Ви представяме нашето ценово предложение.

Предлагаме следните единични цени за извършване на дейности по СМР:

| № | Видове дейности / СМР                                                   | Мярка | Количество | Единична цена за един квадратен метър в лева без ДДС (в цифри и словом) |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес включително битумен разлив | м2    | 8262,38    | 12,43 лв /дванадесет лева и четиридесет и три стотонки/                 |
| 2 | Фрезоване асфалтобетонна настилка                                       | м2    | 583,00     | 1,94 /един лев и деветдесет и четири стотинки/                          |
| 3 | Битумен разлив                                                          | м2    | 586,00     | 0,90 /деветдесет стотинки/                                              |
| 4 | Доставка и полагане неплътен асфалтобетон                               | м2    | 583,00     | 11,25 лв./единадесет лева и двадесет и пет стотинки:                    |
| 5 | Доставка и полагане плътен асфалтобетон                                 | м2    | 583,00     | 11,61 лв. /единадесет лева е шестдесет и една стотинки/                 |

При така предложените условия от нас, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Нашето ценово предложение е съобразено с прогнозната стойност на поръчката, посочена в публичната покана и в указанията за провеждане на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**Приложение:** Анализ на единичните цени за всяка дейност



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП



съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с чл.  
226 от ЗОП

Стр. 2 от 3

Подпис и печат:

Дата

29.03.2016 г.

Име и фамилия

инж. Филип Маринов : .

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП

инж. Румен Игнатов : .

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

Длъжност Изпълнителни директори

Наименование на участника

**„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО  
ТЪРНОВО” АД**съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл. 226 от ЗОП

# АНАЛИЗ

000013

## ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ВКЛЮЧИТЕЛНО БИТУМЕН РАЗЛИВ \*000000004

за 1.000 м2

### МАТЕРИАЛИ

|                                 | тона | р.н.    | цена   | коэф. | ст-ст     |
|---------------------------------|------|---------|--------|-------|-----------|
| 1. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС        | тона | 0.09600 | 5.400  | 1.000 | 0.52 лв.  |
| 2. ПРОИЗВ.АСФ.БЕТОН ПЛЪТНА СМЕС | тона | 0.09600 | 95.000 | 1.000 | 9.12 лв.  |
|                                 |      |         |        |       | 9.64 лв.  |
| м-ли от вкл. операции           |      |         |        |       | 0.58 лв.  |
|                                 |      |         |        |       | 10.22 лв. |
| общр материали                  |      |         |        |       |           |

### МЕХАНИЗАЦИЯ

|                                       |      |         |         |       |          |
|---------------------------------------|------|---------|---------|-------|----------|
| 1. АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ                   | МСМ. | 0.00020 | 849.330 | 1.000 | 0.17 лв. |
| 2. ВАЛЯК AMMANN 090                   | МСМ. | 0.00020 | 374.030 | 1.000 | 0.07 лв. |
| 3. ВАЛЯК BOMAG BW 90 AD               | МСМ. | 0.00020 | 166.310 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 4. ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ HD 150 TT | МСМ. | 0.00020 | 374.030 | 1.000 | 0.07 лв. |
| 5. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1              | МСМ. | 0.00020 | 150.000 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 6. МОТОРНА ДУХАЧКА                    | МСМ. | 0.00020 | 48.160  | 1.000 | 0.01 лв. |
| 7. ФУГОРЕЗАЧКА                        | МСМ. | 0.00020 | 83.000  | 1.000 | 0.02 лв. |
|                                       |      |         |         |       | 0.41 лв. |
| м-ция от вкл. операции                |      |         |         |       | 0.15 лв. |
|                                       |      |         |         |       | 0.56 лв. |
| общр механизация                      |      |         |         |       |          |

### ТРУД

|                       |      |         |       |       |          |
|-----------------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 1. РАБОТНИК I ст.     | ч.ч. | 0.03000 | 3.800 | 1.000 | 0.11 лв. |
| труд от вкл. операции |      |         |       |       | 0.01 лв. |
|                       |      |         |       |       | 0.13 лв. |
| общр труд             |      |         |       |       |          |

### ДОП.РАЗХОДИ:

|                  |          |       |  |  |           |
|------------------|----------|-------|--|--|-----------|
| м-ция            | 50.00 %  | 0.278 |  |  |           |
| труд             | 100.00 % | 0.125 |  |  |           |
| преки р-ди (вс.) |          |       |  |  | 10.90 лв. |
| доп.р-ди (вс.)   |          |       |  |  | 0.40 лв.  |
| печалба          | 10.00 %  |       |  |  | 1.13 лв.  |
| ВСИЧКО:          |          |       |  |  | 12.43 лв. |

### в т.ч. ВКЛ.ОПЕРАЦИИ

|                                        |    |         |       |          |
|----------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1. НАПРАВА БИТУМЕН РАЗЛИВ (*000000003) | м2 | кол.    | цена  | ст-ст    |
| в т.ч. м-ли                            |    | 1.00010 | 0.903 | 0.90 лв. |
| м-ция                                  |    |         | 0.577 | 0.58 лв. |
| труд                                   |    |         | 0.147 | 0.15 лв. |
|                                        |    |         | 0.011 | 0.01 лв. |



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с  
чл. 226 от ЗОП

Проверил:

/Авх-О.Борисов/ чов

# АНАЛИЗ

000014

## ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА \*000000006

за 1.000 м2

| МАТЕРИАЛИ                   |      | р.н.     | цена    | коэф. | ст-ст    |
|-----------------------------|------|----------|---------|-------|----------|
| 1. ПРЕВОЗ ФРЕЗОВАН МАТЕРИАЛ | м3   | 0.04000  | 6.000   | 1.000 | 0.24 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ                 |      |          |         |       |          |
| 1. МОТОРНА ДУХАЧКА          | МСМ. | 0.00100  | 48.160  | 1.000 | 0.05 лв. |
| 2. ФРЕЗА                    | МСМ. | 0.00100  | 765.920 | 1.000 | 0.77 лв. |
| 3. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1    | МСМ. | 0.00100  | 150.000 | 1.000 | 0.15 лв. |
|                             |      |          |         |       | -----    |
|                             |      |          |         |       | 0.96 лв. |
| ТРУД                        |      |          |         |       |          |
| 1. РАБОТНИК III ст.         | ч.ч. | 0.01000  | 3.800   | 1.000 | 0.04 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ:                |      |          |         |       |          |
| м-ция                       |      | 50.00 %  | 0.482   |       |          |
| труд                        |      | 100.00 % | 0.038   |       |          |
| преки р-ди (вс.)            |      |          |         |       | 1.24 лв. |
| доп.р-ди (вс.)              |      |          |         |       | 0.52 лв. |
| печалба                     |      | 10.00 %  |         |       | 0.18 лв. |
| ВСИЧКО:                     |      |          |         |       | 1.94 лв. |



съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с чл.  
226 от ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

ПРОБЕВЧКА:

188-0-168280406

# АНАЛИЗ

000015

## НАПРАВА БИТУМЕН РАЗЛИВ \*000000003

за 1.000 м2

| МАТЕРИАЛИ                   | кг   | р.н.     | цена    | коэф. | ст-ст    |
|-----------------------------|------|----------|---------|-------|----------|
| 1. БИТУМЕНА ЕМУЛСИЯ         |      | 0.50000  | 1.050   | 1.100 | 0.58 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ                 |      |          |         |       |          |
| 1. АВТОГУДРОНАТОР ЗИЛ 130 Д | мсм. | 0.00050  | 293.800 | 1.000 | 0.15 лв. |
| ТРУД                        |      |          |         |       |          |
| 1. РАБОТНИК II ст.          | ч.ч. | 0.00300  | 3.800   | 1.000 | 0.01 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ:                |      |          |         |       |          |
| м-ция                       |      | 50.00 %  | 0.073   |       |          |
| труд                        |      | 100.00 % | 0.011   |       |          |
| преки р-ди (вс.)            |      |          |         |       | 0.74 лв. |
| доп.р-ди (вс.)              |      |          |         |       | 0.08 лв. |
| печалба                     |      | 10.00 %  |         |       | 0.08 лв. |
| ВСИЧКО:                     |      |          |         |       | 0.90 лв. |



съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с чл.  
226 от ЗОП

Проверка:

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл. 226 от ЗОП

# АНАЛИЗ

000016

## ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН

\*000000005 <<03-01-001>>

за 1.000 м2

### МАТЕРИАЛИ

|                          | тона | р.н.    | цена   | коэф. | ст-ст    |
|--------------------------|------|---------|--------|-------|----------|
| 1. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС | тона | 0.09600 | 5.400  | 1.000 | 0.52 лв. |
| 2. АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН | тона | 0.09600 | 90.000 | 1.000 | 8.64 лв. |

общо материали

9.16 лв.

### МЕХАНИЗАЦИЯ

|                                       |      |         |         |       |          |
|---------------------------------------|------|---------|---------|-------|----------|
| 1. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1              | МСМ. | 0.00030 | 150.000 | 1.000 | 0.05 лв. |
| 2. ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ HD 150 TT | МСМ. | 0.00030 | 374.030 | 1.000 | 0.11 лв. |
| 3. ВАЛЯК BOMAG BW 90 AD               | МСМ. | 0.00030 | 166.310 | 1.000 | 0.05 лв. |
| 4. ВАЛЯК AMMANN 090                   | МСМ. | 0.00030 | 374.030 | 1.000 | 0.11 лв. |
| 5. МОТОРНА ДУХАЧКА                    | МСМ. | 0.00030 | 48.160  | 1.000 | 0.01 лв. |
| 6. АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ                   | МСМ. | 0.00030 | 849.330 | 1.000 | 0.25 лв. |
| 7. ФУГОРЕЗАЧКА                        | МСМ. | 0.00030 | 83.000  | 1.000 | 0.02 лв. |

0.61 лв.

### ТРУД

|                     |      |         |       |       |          |
|---------------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 1. РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 0.02000 | 3.800 | 1.000 | 0.08 лв. |
|---------------------|------|---------|-------|-------|----------|

### ДОП.РАЗХОДИ:

|                  |          |       |  |  |           |
|------------------|----------|-------|--|--|-----------|
| м-ция            | 50.00 %  | 0.307 |  |  |           |
| труд             | 100.00 % | 0.076 |  |  |           |
| преки р-ди (вс.) |          |       |  |  | 9.85 лв.  |
| доп.р-ди (вс.)   |          |       |  |  | 0.38 лв.  |
| печалба          | 10.00 %  |       |  |  | 1.02 лв.  |
| ВСИЧКО:          |          |       |  |  | 11.25 лв. |



съгл. чл. 2 от  
ЗЗЛД, във вр. с чл.  
226 от ЗОП



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл. 226 от ЗОП

Проверка:

/doc 0-608568 74016

# АНАЛИЗ

000017

## ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН

\*000000002 <<03-01-001>>

за 1.000 м2

### МАТЕРИАЛИ

|                                 | тона | р.н.    | цена   | коэф. | ст-ст    |
|---------------------------------|------|---------|--------|-------|----------|
| 1. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС        | тона | 0.09600 | 5.400  | 1.000 | 0.52 лв. |
| 2. ПРОИЗВ.АСФ.БЕТОН ПЛЪТНА СМЕС | тона | 0.09600 | 95.000 | 1.000 | 9.12 лв. |

общ материал

9.64 лв.

### МЕХАНИЗАЦИЯ

|                                       |      |         |         |       |          |
|---------------------------------------|------|---------|---------|-------|----------|
| 1. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1              | МСМ. | 0.00020 | 150.000 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 2. ФУГОРЕЗАЧКА                        | МСМ. | 0.00020 | 83.000  | 1.000 | 0.02 лв. |
| 3. АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE S1603-2    | МСМ. | 0.00020 | 849.330 | 1.000 | 0.17 лв. |
| 4. ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ HD 150 TT | МСМ. | 0.00020 | 374.030 | 1.000 | 0.07 лв. |
| 5. ВАЛЯК BOMAG BW 90 AD               | МСМ. | 0.00020 | 166.310 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 6. ВАЛЯК AMMANN 090                   | МСМ. | 0.00020 | 374.030 | 1.000 | 0.07 лв. |
| 7. МОТОРНА ДУХАЧКА                    | МСМ. | 0.00020 | 48.160  | 1.000 | 0.01 лв. |

0.41 лв.

### ТРУД

|                    |      |         |       |       |          |
|--------------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 1. РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.04000 | 3.800 | 1.000 | 0.15 лв. |
|--------------------|------|---------|-------|-------|----------|

### ДОП.РАЗХОДИ:

|                  |          |       |  |  |           |
|------------------|----------|-------|--|--|-----------|
| м-ция            | 50.00 %  | 0.204 |  |  |           |
| труд             | 100.00 % | 0.152 |  |  |           |
| преки р-ди (вс.) |          |       |  |  | 10.20 лв. |
| доп.р-ди (вс.)   |          |       |  |  | 0.36 лв.  |
| печалба          | 10.00 %  |       |  |  | 1.06 лв.  |
| ВСИЧКО:          |          |       |  |  | 11.61 лв. |



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 226 от  
ЗОП

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл. 226 от ЗОП

Проверен:

Док. О. Бончев