

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ДСА-36-42 / 27-06-2017г.

Днес, 27-06-17 г., в гр. Златарица на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки между:

Община Златарица, със седалище и адрес на управление: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК/БУЛСТАТ: 000133778, представлявано от **Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова – Главен счетоводител, упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС** наричано по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна,

и

„**ПЪТИЩА**“ ООД със седалище гр. Велико Търново 5000, ул. „Велики Преслав“ № 6
(наименование на изпълнителя)

и адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Велики Преслав“ № 6,
ЕИК/БУЛСТАТ: 104611506, идентификационен номер по ДДС: BG 104611506,
представявано от инж. Цветанка Петкова Радославова - Управител

(законен представител – име и длъжност)

определен за изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява,
наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: „Изпълнение на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;

3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“, съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от него оферта в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, неразделна част от този договор, като спазва разпоредбите на действащото законодателство относно предмета на договора.

(3) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. *(ако е приложимо)*.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на СМР е в размер на 47049,71 /четиридесет и седем хиляди четиридесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/ лева без ДДС или 56459,65 /петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева с ДДС,

от които:

- За обект 1: „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“ в размер на 14604,80 /четиринадесет хиляди шестстотин и четири лева и осемдесет стотинки/ лева без ДДС или 17525,76 /седемнадесет хиляди петстотин двадесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/ лева с ДДС;
- За обект 2: „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“ в размер на 11096,40 /единадесет хиляди деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева без ДДС или 13315,68 /тринадесет хиляди триста и петнадесет лева шестдесет и осем стотинки/ лева с ДДС;
- За обект 3: „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“ в размер на 11030,35 /единадесет хиляди и тридесет лева, тридесет и пет стотинки/ лева без ДДС или 13236,42 /тринадесет хиляди двеста тридесет и шест лева, четиридесет и две стотинки/ лева с ДДС;
- За обект 4: „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“ в размер на 6035,20 /шест хиляди тридесет и пет лева, двадесет стотинки/ лева без ДДС или 7242,24 /седем хиляди двеста четиридесет и два лева, двадесет и четири стотинки/ лева с ДДС;
- За обект 5: „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ в размер на 2934,80 /две хиляди деветстотин тридесет и четири лева, осемдесет стотинки/ лева без ДДС или 3521,76 /три хиляди петстотин двадесет и един лева, седемдесет и шест стотинки/ лева с ДДС;
- За обект 6: „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“ в размер на 1348,16 /хиляда триста четиридесет и осем лева, шестнадесет стотинки/ лева без ДДС или 1617,79 /хиляда шестстотин и седемнадесет лева, седемдесет и девет стотинки/ лева с ДДС.

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

* Горепосочените цени без ДДС са крайни за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, нерегистриран по ЗДДС към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка и последваща регистрация не ги променя.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** [и за неговите подизпълнители] *(ако е приложимо)*.

(3) Плащането ще се извърши в срок до 31.12.2017 година.

(4) Плащането ще се извърши в български левове при издадена оригинална фактура и подписан протокол за приемане на действително извършените СМР, с платежно нареждане по следната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: **Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във**
IBAN: **вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП**
BANK:

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4, в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащането е надлежно извършено.

(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(7) Когато за частта от СМР, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите СМР, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от СМР [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от СМР, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Срокът за изпълнение на поръчката по чл. 1 (от подписването на протокол за предаване на строителната площадка до подписване на протокол за приемане на действително извършени СМР) е до 31 октомври 2017 година.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

*Важи в случаите, когато изпълнителят не е регистриран по ЗДДС.

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. ако при изпълнение на поръчката **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок, без да заплаща разходите необходими за поправката;

5. да откаже заплащането на съответния етап на СМР при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения, нарушения на технологията на изпълнените СМР или влагане на некачествени материали;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор;

2. да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обектите

3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи.

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5. да приеме извършената съгласно договора работа;

6. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обектите и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

7. да се явява за подписването на протоколи след надлежна покана от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8. да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установени в гаранционния срок недостатъци;

9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка, предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като такава в представената от него оферта.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за вредите, причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнението на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на неговите служители действие или бездействие, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора, през времетраенето на **настоящия** договор.

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете, посочени в настоящия договор, ако качествено и в срок изпълни задълженията си по него;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни договорените СМР качествено и в срок, в съответствие с Техническата спецификация.

2. да координира пряко цялостния процес на строителство в съответствие с:

- офертата;

- действащата нормативна уредба в Република България, свързана със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;

- указанията на инвеститорския контрол.

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

3. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания за отстраняването им.

4. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, пожарна безопасност, противопожарните строително – технически норми на обектите и безопасност на движението;

5. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обектите материали, инвентар и механизация;

6. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители при изпълнение на обществената поръчка, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

7. да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обектите;

8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по късно;

9. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

10. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации /водопроводи, канализации, електрически мрежи и съоръжения/, разположени в границите на СМР. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по Договора, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си;

11. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички съставени по време на строителството актове и протоколи, съставена документация и всички други документи, свързани със изпълнение на поръчката.

12. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обектите цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, да възстанови околното пространство.

13. да уведоми с писмено известие **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила.

14. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

15. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно най-добрите практики в съответната област и принципите на професионалната етика.

16. без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

17. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП).

18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (ако е приложимо).

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 6. Обектите се считат за окончателно предадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписване на протокол за действително извършените СМР от определените за това лица.

Чл. 7. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме обектите или отделни работи по тях ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл. 8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното.

VI. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 9. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл. 10. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обектите по чл.1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от момента на предоставянето на обектите за изпълнение на СМР.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който е определен в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протокола по чл. 6 от настоящия договор.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 3 (три) календарни дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от цената на договора.

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Чл. 13. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 100 % от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемане на СМР или в гаранционните срокове по чл. 11 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разносните за отстраняване на недостатъците.

(3) При прекратяване на договора по чл. 18, т. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(4) При прекратяване на договора по чл. 19, т. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали и скрити недостатъци.

Чл. 14. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 15. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 12 и чл. 13 неустойки от цената за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, засегнатата от тях страна, до 5 /пет/ дневен срок с писмено известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(6) Ако след изтичане на срока по ал. 5, засегнатата от непреодолима сила страна, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 /пет/ дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 6, страната, засегнатата от непреодолима сила страна, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 3.

(9) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде преодоляна.

ХІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** спира изпълнението по договора, тогава, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на договора;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
5. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на поетите от всяка страна задължения, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

Чл. 19. Този договор може да бъде прекратен предсрочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. В случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. При грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от поръчката, констатиране на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обектите. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Чл. 20. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;
 2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
 3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
 4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- (2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дни предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 22. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са в писмена форма, подписани са от упълномощените представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ПЪТИЩА“ ООД,
гр. Велико Търново 5000
ул. „Велики Преслав“ № 6
Факс: 062 / 639958
Ел. поща: patishta_vt@abv.bg

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Община Златарица,
гр. Златарица 5090
ул. „Стефан Попстоянов“ № 22
Факс: 0615 / 35478
Ел. поща: ob_zlatarica@mail.bg

(4) При промяна на посочения по чл. 22, ал. 3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата страна до 3 (три) работни дни от промяната.

(5) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от Договора са:

Приложение № 1 Техническа спецификация на обществената поръчка – копие от документацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 2 Техническо предложение – копие от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 Ценово предложение – копие от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Съгласувал юрист: **Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП**
 /Михаела Атанасова/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА
 ЗЛАТАРИЦА

ЗА КМЕТ:

Зам. кмет: инж. Веселин Чанев
 Заповед за заместване №1004/09.11.2015 г.
 ПЕНЧО ЧАНЕВ

**Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
 във вр. с чл. 42, ал.
 5 от ЗОП**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

**Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
 вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП**
 /ДИАНА ТОДОРОВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „ПЪТИЩА“ ООД:

.....
 /ИНЖ. ЦВЕТАНКА РАДОСЛАВОВА/

**Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
 във вр. с чл. 42, ал.
 5 от ЗОП**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Общи положения

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествената сметка. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни признати национални технически спецификации.

При изпълнение дейностите по настоящия проект да се спазват и изискванията на приложимите за предмета на поръчката изисквания на „Техническа спецификация” от 2014 година, и „Технически правила и изисквания при поддържане на пътища на НАПИ 2009 година“ одобрени от Агенция „Пътна инфраструктура”. Посочените документи може да бъдат изтеглени от сайта на Агенция „Пътна инфраструктура”, нормативна база, технически спецификации.

Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – монтажните работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

Кратко описание на включените в обекта видове работи и тяхно изпълнение съгласно техническите спецификации на НАПИ.

1. Асфалтова настилка

Изпълнението на асфалтовите работи е предмет на **раздел 2** от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища”.

- Подготовка на повърхността за асфалтиране;
- Транспортиране;
- Полагане;
- Уплътняване;
- Изпитвания и приемане на завършени асфалтови пластове;
- Изискванията към характеристиките на асфалтовите смеси за основни пластове са описани в **Раздел 54** на Техническите спецификации;
- Изискванията към характеристиките на асфалтовите смеси за износващи пластове са описани в **Раздел 56** на Техническите спецификации;
- Битумен разлив за връзка - изисквания към материала ,машини за полагане, технология на полагане са в **Раздел 57 – първи битумен разлив и Раздел 58 – втори битумен разлив**;

В техническите правила и изисквания за поддръжка на пътища на НАПИ **Раздел 3** са описани подробно всички изисквания към технологията, машините и материалите необходими при пренастилане на асфалтови настилки.

Пренастилането включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

2. Направа на банкети и съоръжения за отвеждане на повърхностни води

Пътните банкети трябва да бъдат изпълнени в съответствие с напречните профили на пътя и с изискванията на **Раздел 4** от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища“. В раздела са включени и изискванията за материали за банкети и допустимите отклонения при направата на банкети и отводнителни и предпазни окопи.

II. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните работи

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр. 37 от 04.05.2004 г., попр. ДВ. бр. 98 от 05.11.2004 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
- състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация.

Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на понататъшни действия с проектанта.

III. Екология

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на Участника:	ПЪТИЩА ООД
Седалище по регистрация:	5000 гр.Велико Търново; ул."Велики Преслав" №6
BIC/IBAN:	Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
ЕИК:	BG 104611506
Точен адрес за кореспонденция:	5000 гр.Велико Търново; ул."Велики Преслав" №6 (град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	062/639957
Факс номер:	062/639958
Лице за връзка:	инж.Цветанка Радославова
E-mail:	patishhta_vt@abv.bg

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“; 2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“; 3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“; 4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“; 5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и 6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение по обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“, като:

1. декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката;
2. сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
3. декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка;
4. сме съгласни да извършим СМР в срок най-късно до 31 октомври 2017 година, считано от датата на подписването на протокол за предаване на строителната площадка до подписване на протокол за приемане на действително извършени СМР.

Приложения:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо); - неприложимо

2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) – Образец № 2.1. - оригинал;

4. декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) – Образец № 2.2. - оригинал;

5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) – Образец № 2.3. - оригинал;

6. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Подпис и печат:

Дата 12/05/2017г.

Име и фамилия инж.Цветанка Радославова

Длъжност Управител

Наименование на участника “Пътища” ООД

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя

При изпълнение на настоящата обществена поръчка за Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и

6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“

„Пътища“ ООД, при изпълнение дейностите по настоящия проект, ще спазват изискванията на приложимите за предмета на поръчката изисквания на „Техническа спецификация“ от 2014 година на АПИ, и „Технически правила и изисквания при поддържане на пътища на НАПИ 2009 година“ одобрени от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Изпълнителят ще влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и ще извършва качествено строително –монтажните работи. Материалите ще се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

Основните дейности, които ще се изпълняват на обектите са : фрезозане на компрометирана асфалтова настилка, битумин разлив и доставка и полагане на плътна асфалтобетонна настилка – машинно.

Фрезозането се извършва с пътната фреза, като фрезозаният материал се товари на самосвал и се транспортира до депо, определено от Възложителя. Фрезозаният участък се почиства с механична четка и издухва финия прах с моторна духалка.

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почиствена и обезпрашена основа се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход $0,25\text{кг/м}^2$ до 07кг/м^2 .

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип С60В1, С40ВF1 или С60ВР1h в съответствие с БДС EN 13808 и “Техническа спецификация 2014г.” на агенция “Пътна инфраструктура”, а анионната емулсия – в съответствие с “Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почиствена с механична четка от компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с битумния разлив.

Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията дадени в Раздел 5306, а също така, механична четка и компресор.

Битумният разлив се нанася с гудронатора, изчаква се пълното разпадане на битумната емулсия, като през това време не се допуска движението на превозни средства и животни през обекта и тогава се пристъпва към полагане на асфалтовата смес. Работната температура за нанасяне на разлива е от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+60^{\circ}\text{C}$ в зависимост от вида на емулсията. Разлив не се прави и асфалтополагане не се извършва, ако температурата на околната среда е по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$ или има наличие на дъжд, мъгла, сняг, влага и други неблагоприятни климатични условия.

След изчакване да се разпадне емулсията, започва полагането на асфалтовата смес.

Асфалтобетонната настилка при ремонтни работи се изпълнява с плътна смес.

Производството и полагането на асфалтова смес няма да се допуска при температура на околната среда по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Ще се вземат мерки за предпазване сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване с брезент на коша). Каросерията на превозните средства ще бъдат почистени преди натоварване с асфалтова смес. Сместа ще се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.

Няма да се допуска престой на асфалтополагащата машина по-голям от 30 минути. За целта, бройките и вида на превозите ще се определят в зависимост от транспортното разстояние.

Напречните фуги ще бъдат разместени мин. 2.0м, а надлъжните фуги – мин. 0.20 м спрямо фугата на долния пласт.

При полагане в една ширина, положената лента трябва да се уплътнява в следния ред:

а/ напречна фуга – при изпълнението е необходимо:

- да се оформи в права линия с вертикално чело, което да бъде напръскано с битумна емулсия преди полагането на нова асфалтова смес;
- при уплътняване, валякът да стъпва изцяло върху вече уплътнената настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150мм от новоположената смес при напречната фуга.

Валякът трябва да продължи да работи по тази линия, премествайки се постепенно със 150-200 мм, докато фугата се уплътни с пълната ширина на бандажа на валяка.

б/ надлъжна фуга – по аналогичен начин валякът минава върху старата настилка, като застъпва не повече от 150 мм от прясно положената смес. След това валякът трябва да работи за уплътняване на сместа успоредно на надлъжната фуга. Същият ден надлъжната фуга трябва да се затвори.

в/ външни ръбове – да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

г/ първоначално уплътняване – ще започва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбове. Трябва да започне от външните ръбове на настилка и да приключи преди температурата на сместа да падне под 110°C . Ще се извърши с бандажен валяк, който работи с двигателно колело към полагачната машина.

д/ второ /основно/ уплътняване – извършва се с бандажните и пневматични валяци и трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и да продължи докато температурата на сместа позволи постигането на необходимата плътност.

е/ окончателно уплътняване – ще се извърши с пневматичен валяк и трябва да бъде изпълнено изцяло, докато материалът е все още достатъчно топъл за премахване на следите на валяка.

Валирането на положената лента започва от по-ниския ѝ ръб, като при всяко минаване валякът застъпва предишната си диря с около 20 см. Валякът трябва да е в непрекъснато движение със скорост не по-голяма от 2 до 3 км/час. Не се допуска престой на валяка върху неуплътнен окончателно пласт.

Появата на фини пукнатини при валирането, които изчезват при следващите минавания на валика, не представляват дефекти на пласта.

Окончателното уплътняване се извършва докато материалът е все още достатъчно топъл за премахване следите от валика. На местата, недостъпни за работа със стандартни валици, уплътняването се извършва с трамбовки, осигуряващи необходимата плътност. След окончателното уплътняване се проверяват: равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината на пласта, местата с дефектна текстура. Всички неизправности, надвишаващи допустимите, ще бъдат коригирани, включително премахнати и заменени, за сметка на изпълнителя.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр. 37 от 04.05.2004 г., попр.ДВ. бр. 98 от 05.11.2004 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г.)

Ръководството на обекта ще осигури необходимото специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

На работниците се забранява да извършват без разрешение каквито и да е работи, невлизайщи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя.

Задължително ще се спазва Правилникът за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото ще се извършва с пясък или специални пенообразуващи и други пожарогасителни средства.

Пушенето и паленето на огън ще става на определени за целта пожарообезопасени места.

На строителната площадка ще се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с пясък; в близост до складираните строителни и други горими материали, ще се осигурят кофопомпа за вода, съд с вместимост 200л, вода и кофа.

В края на работното време всеки работник ще провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи.

Територията на обекта редовно ще се почиства от горими отпадъци.

При започване на строителството ще се провери изправността на пожарните кранове в района.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще се поддържат винаги свободни.

Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

Всички машини, които ще участват в изпълнението на поръчката, са окомплектовани с аптечки с медикаменти.

Всеки машинист е снабден с инструкция за безопасна работа с машината, указания за сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината.

Ръководството на фирмата е изготвило и утвърдило инструкции по безопасност,

хигиена на труда и пожарна безопасност за отделните видове работни места, съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководството на фирмата контролира и управлява въздействието на строителните дейности върху околните пространства – като предотвратява замърсяването със строителни отпадъци, кал, опаковки от строителни материали, битови отпадъци от строежа и др. Осигуряват се съответните финансови средства за поддържане на мерките за опазване на околната среда.

Набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда – срутвания на земни маси, замърсяване със строителни отпадъци на площи извън строителната площадка, замърсяване на пътища от националната пътна мрежа. Полагат се грижи за запазване, възстановяване и подобряване на околната среда.

На територията на строителният обект се обособяват места за събиране и съхранение на строителни и съответно битови отпадъци, като задължение на всеки работник и служител на фирмата е да използват за изхвърляне на отпадъци само и единствено тези обособени места.

Периодично строителните отпадъци се извозват от фирма -контрагент на фирмата до обособените депа за строителни отпадъци в региона, в които е строителния обект. Битовите отпадъци се извозват до съответните места за битови отпадъци.

Категорично се забранява на работници или служители на фирмата извозването на строителни отпадъци на нерегламентирани сметища.

Категорично се забранява изгарянето на битови отпадъци и опаковки на строителните обекти на фирмата.

Строителните работи, причиняващи шум се спират в периода 14.00 до 16.00 часа.

Постоянно се следи резултатността на действията, свързани с опазването на околната среда.

Усъвършенстват се технологичните процеси в организацията, свързани с подобряване на качеството на строителния продукт, с цел да осигурят опазване на околната среда. В този аспект в изправност се поддържа постоянно строителната механизация за пониски емисии на отработени газове, икономия на горива и други.

Ежеседмично се почистват от оторизирана фирма, поставената химическа тоалетна на обекта, а при възможност се изграждат временни тоалетни, включени към отпадъчната канализация.

При изграждане на временното строителство на строителния обект се запазват дългогодишните растения – дървета и храсти, а при необходимост се преместват с разрешение и под контрол на компетентните служби от Общината на населеното място.

При наличие на водоем или подземни води на територията на строителния обект се изисква експертно решения на специалисти и се спазват всички изисквания за незамърсяване на водите.

Спазват се всички приложими правни и други нормативни изисквания по отношение на управлението на запазване на околната среда – въздух, почва, персонал и общество по отношение на отпадъците (строителни, битови, опаковки), замърсяване (прах, шум, вибрации), ресурси (строителни материали, горива, енергия, вода).

Нормативни документи, регулиращи дейността по управление на опазването на околната среда:

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002, изм. ДВ бр. 15/2013г.)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/ 13.07.2012г.)

- Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999, изм. ДВ бр. 82/2012г.)
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/1996, изм. ДВ бр. 102/2012г.)
- Закон за защита от шума в околната среда въздух (обн. ДВ бр. 74/2005, изм. ДВ бр. 32/2012г.)
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/ 13.11.2012г.) и др.

Пряка отговорност за управлението на строителните отпадъци и цялата дейност по управление опазването на околната среда носи Техническият ръководител на обекта. Всеки служител на фирмата, в границите на своите служебни задължения, е запознат и задължен да спазва мерките, приети от фирмата за опазване на околната среда, както и да отстранява или съответно да информира за потенциални опасности за замърсяване на околните пространства на строителните площадки на фирмата. Ръководството се ангажира да предприеме незабавно мерки.

Опазването на околната среда, чрез по-рационално и по-икономично изразходване на природните ресурси, чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата, в почвата, в отпадните води от производството и чрез въвеждането на нови екологично почи технологии и продукти, е наложено като фирмена политика и стратегия.

Във фирмите е внедрена Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2009.

Когато се говори за екологична безопасност в строителството трябва да се има предвид, че тя включва вземането на много мерки във всички етапи, както на строителния процес (от проектирането до реализирането на обекта), така и на експлоатацията на обекта. Тези мерки са насочени в две посоки.

От една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които посещават или работят, а от друга - да минимизират евентуалното отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и експлоатацията на обекта.

Опазването на околната среда в строителството включва използването на екологично безопасни материали и технологии, проектирането на безопасни инсталации и системи и тяхното безопасно експлоатиране, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Тук се отнасят и избиране на най-удачните екологосъобразни решения, използване на най-добрите налични техники (НДНТ), вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия според оценката за въздействие върху околната среда на обекта (ОВОС), или според разрешителното по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), спазване на нормативно определените пределнодопустими концентрации (ПДК) и норми на допустими емисии (НДЕ) на различните замърсители.

Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството и експлоатацията на обектите са съществено важни за запазване здравето на хората и за опазване на околната среда.

12.05.2017г.
гр.Велико Търново

Съставил:



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

инж. Цветанка Радославова/

ДЕКЛАРАЦИЯ *

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП)

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаната инж.Цветанка Петкова Радославова, с ЕГН [.....], в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на "ПЪТИЩА" ООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 104611506, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул."Велики Преслав" №6 – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	12/05/2017г.
Име и фамилия	инж.Цветанка Радославова
Длъжност	Управител
Подпис	

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

- Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
(чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП)

**Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП**

Долуподписаната инж.Цветанка Петкова Радославова, с ЕГН *качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на "ПЪТИЩА" ООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 104611506, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул."Велики Преслав" №6 – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти:*

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 90 /деветдесет/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	12/05/2017г.
Име и фамилия	инж.Цветанка Радославова
Длъжност	Управител
Подпис	

**Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП**



ДЕКЛАРАЦИЯ

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП)

Долуподписаната инж.Цветанка Петкова Радославова, с ЕГН Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на "ПЪТИЩА" ООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 104611506, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул."Велики Преслав" №6 – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	12/05/2017г.
Име и фамилия	инж.Цветанка Радославова
Длъжност	Управител
Подпис	

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Наименование на Участника:	ПЪТИЩА ООД
Седалище по регистрация:	5000 гр.Велико Търново; ул."Велики Преслав" №6
BIC;IBAN:	Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Булстат номер:	104611506
Точен адрес за кореспонденция:	Р България; 5000 гр.Велико Търново; ул."Велики Преслав" №6 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	062/639957
Факс номер:	062/639958
Лице за контакти:	инж.Цветанка Радославова
E - mail:	patishta_vt@abv.bg

**ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**

**гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката**

Наименование на поръчката:	Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“; 2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“; 3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“; 4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“; 5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и 6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител на СМР на обекти:

1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“;
2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“;
3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“;
4. „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“;
5. „ОР на улици в с. Калайджийи, общ. Златарица“ и
6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“,

Ви представяме нашето ценово предложение.

Общата стойност за изпълнение на СМР по настоящата обществена поръчка е в размер на 47 049,71 (Четирдесет и седем хиляди четирдесет и девет лева и седемдесет и една ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 56 459,65 (Петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет лева и шестдесет и пет ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 53584,18 лв. без ДДС/,

от които:

- За обект 1: „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“ в размер на 14 604,80 (Четиринадесет хиляди шестстотин и четири лв. и осемдесет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 17 525,76 (Седемнадесет хиляди петстотин двадесет и пет лв. седемдесет и шест ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 16666,67 лв. без ДДС/;

- За обект 2: „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“ в размер на 11 096,40 (Единадесет хиляди деветдесет и шест лева и четирдесет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 13 315,68 (Тринадесет хиляди триста петнадесет лева шестдесет и осем ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 12500,00 лв. без ДДС/;

- За обект 3: „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“ в размер на 11 030,35 (Единадесет хиляди тридесет лева, тридесет и пет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 13 236,42 (Тринадесет хиляди двеста тридесет и шест лева, четирдесет и две ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 12500,00 лв. без ДДС/;

- За обект 4: „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“ в размер на 6 035,20 (Шест хиляди тридесет и пет лева, двадесет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 7 242,24 (Седем хиляди двеста четирдесет и два лева, двадесет и четири ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 6934,17 лв. без ДДС/;

- За обект 5: „ОР на улици в с. Калайджийи, общ. Златарица“ в размер на 2 934,80 (Две хиляди деветстотин тридесет и четири лева, осемдесет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 3 521,76 (Три хиляди петстотин двадесет и един лева,

седемдесет и шест ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 3316,67 лв. без ДДС/;

- За обект 6: „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“ в размер на 1 348,16 (Хиляда триста четирдесет и осем лева, шестнадесет ст.) (цифром и словом) лева без ДДС или 1 617,79 (Хиляда шестстотин седемнадесет лева, седемдесет и девет ст.) (цифром и словом) лева с ДДС /не повече от 1666,67 лв. без ДДС/.

Декларираме, че сме / не сме регистрирани по ЗДДС /невярното се зачертава/.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно срока и условията, залегнали в договора за обществената поръчка.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

До подготовянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение: КСС – Образец 3.1 и Помощна КСС – Образец 3.1.1

Подпис и печат:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Дата 12/05/2017г.

Име и фамилия инж.Цветанка Радославова

Длъжност Управител

Наименование на участника “Пътища” ООД

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование вид дейност	Ед. мярка	Коли- чество	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
ОБЕКТ 1: „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“					
1	Фрезование на компрометирана асфалтова настилка, почистване, доставка и машинно полагане на асфалтобетонена плътна смес, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи	м2	1120,00	13,04	14604,80
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 1 БЕЗ ДДС					14604,80
ДДС					2920,96
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 1 С ДДС					17525,76
ОБЕКТ 2: „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“					
1	Фрезование на компрометирана асфалтова настилка, почистване, доставка и машинно полагане на асфалтобетонена плътна смес, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи	м2	840,00	13,21	11096,40
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 2 БЕЗ ДДС					11096,40
ДДС					2219,28
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 2 С ДДС					13315,68
ОБЕКТ 3: „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“					
1	Фрезование на компрометирана асфалтова настилка, почистване, доставка и машинно полагане на асфалтобетонена плътна смес, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи	м2	835,00	13,21	11030,35
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 3 БЕЗ ДДС					11030,35
ДДС					2206,07
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 3 С ДДС					13236,42
ОБЕКТ 4: „Ремонт на улица „Георги Димитров“ в с. Горско Ново село“					
1	Фрезование на компрометирана асфалтова настилка, почистване, доставка и машинно полагане на асфалтобетонена плътна смес, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи	м2	460,00	13,12	6035,20
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 4 БЕЗ ДДС					6035,20
ДДС					1207,04

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

№	Наименование вид дейност	Ед. мярка	Коли- чество	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 4 С ДДС				7242,24
	ОБЕКТ 5: „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“				
1	Фрезоване на компрометирана асфалтова настилка, почистване, доставка и машинно полагане на асфалтобетонена плътна смес, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи	м2	220,00	13,34	2934,80
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 5 БЕЗ ДДС				2934,80
	ДДС				586,96
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 5 С ДДС				3521,76
	ОБЕКТ 6: „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица“				
1	Съгласно помощна количествено-стойностна сметка - Образец 3.1.1	х	х	х	1348,16
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 6 БЕЗ ДДС				1348,16
	ДДС				269,63
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 6 С ДДС				1617,79
	ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				47049,71
	ДДС				9409,94
	ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС				56459,65

Съставил:

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Проверил:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ 6: Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица“, договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та“ в гр. Златарица

№	Наименование вид дейност	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
Стойност на строителните работи за 10 м. дължина					
Изкопни работи					
1	Изкоп ръчен за ивични основи	м3	4,00	13,16	52,64
2	Прехвърляне на земни почви	м3	4,00	5,66	22,64
3	Натоварване на земни почви ръчно на камион	м3	4,00	5,66	22,64
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	4,00	18,75	75,00
Кофражни работи					
5	Кофраж на стени	м2	10,00	12,38	123,80
Бетонови работи					
6	Ръчно приготвяне и полагане на бетон във фундаменти	м3	4,60	142,64	656,14
Армировачни работи					
7	Изработка и монтаж на армировка	кг	58,00	1,85	107,30
Асфалтови работи					
8	Възстановяване на асфалтова настилка - тротоар	м2	15,00	19,20	288,00
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 6 БЕЗ ДДС					1348,16
ДДС					269,63
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 6 С ДДС					1617,79

Съставил:

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Проверил:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП