

Образец № 2

Наименование на Участника:	„СТРОЙИНВЕСТ – ВТ1” ООД
Седалище по регистрация:	5000, гр. Велико Търново, ул. „Захари Стоянов” №34
VIS/IBAN:	Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
EИК:	200 228 098
Точен адрес за кореспонденция:	РБългария, 5000, гр. Велико Търново, ул. „Годор Балина”, №11Б, офис 8 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	GSM 0888665 446
Факс номер:	
Лице за връзка:	инж. Димитър Милчев Йовков
E-mail:	Jovkovdm55@abv.bg

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето **Техническо предложение** по обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен

надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“, като:

1. **Срока за упражняване строителен надзор по време на строителството е** от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;
2. **Срока за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за** обекта, предмет на поръчката е до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);
3. **Срока за изготвяне на Техническият паспорт по чл. 176а, чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за** техническите паспорти на строежите е до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписване на съответния акт обр. 15;
4. **Срока за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на** проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ е от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и съгласно гаранционните срокове на строителя;
5. декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката;
6. сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
7. декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка;
8. декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме клаузите в него;
9. декларираме, че срокът на валидност на офертата е 3 /три / месеца, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти;

10. декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заявяваме, че ще организираме и изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията поставени от възложителя.

Приложения:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
3. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Подпис и печат:


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата 06/03/2018г

Име и фамилия инж. Димитър Йовков

Длъжност Управител

Наименование на участника „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ1” ООД



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчката:

за осъществяване на строителен надзор на предвидените СМР по Договор за финансиране №04/07/2/0/00082/19.09.2017г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица”

Дружеството „СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Захари Стоянов” № 34, ЕИК 200228098 е оправомощено от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор с Удостоверение № РК-0066/20.11.2013г., на основание чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията. Представява се от инж. Димитър Милчев Йовков – Управител.

Поръчката ще изпълняваме в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Дружеството, чрез списъка от ръководен персонал ще осъществява непрекъснат строителен надзор на предвидените СМР за реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улиците в община Златарица.

За дейността си строителен надзор ще спазваме изискванията чл.168 на ЗУТ и всички нормативи документи за осигуряване на:

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; Експертите ще подписват всички актове и протоколи по време на строителството необходими за оценка на изпълнените работи, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 /2003 год. на МРРБ са съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- изпълнение на строителство съобразно одобрените проекти и изискванията на чл.169 от ЗУТ;
- контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Дружеството разполага с експерт координатор по безопасност издраве, който ще изпълнява функциите си до преключване на строежа.
- контрол по качество на влаганите материали и съответствието им с проекта и нормите за безопасност и изпълнение; Дружеството разполага с експерт по качеството, който ще изпълнява функциите си до преключване на строежа.

- недопускане увреждания на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
- решава всички въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта, като за целта издава задължителни решения и указания.
- забранява писмено в заповедната книга на обекта изпълнението на строителство, отделни видове работи, или влагането на строителни материали и изделия, несъответстващи на проектните изисквания и нормите за безопасност.
- не допуска изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПРОЕКТАНТА.
- при установяване отклонения от проекта, нарушения на строителните правила и норми да уведомява Възложителя и ДНСК за прилагане на чл.168, ал.4 от ЗУТ.
- изготвя окончателен доклад с технически пъспорт, след приключването на строително монтажните работи за изпълнение на обекта и готовността му за експлоатация.
- осигурява достъп на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията
- спазва поверителен характер на всички факти, обстоятелства и документи, свързани с договора
- контролира отстраняването на дефекти по време на строителството и през гаранционните срокове
- участва в комисии за провеждане на комплексни изпитания
- спазва всички условия за оформяне на документацията при спазване на изискванията на Възложителя

Дружеството разполага с квалифициран екип от експерти за осъществяване на дейността. Екипът от експерти е с дългогодишен опит в осъществяване на строителен надзор на сходни обекти. В представения списък към офертата са описани отделните експерти – ръководител екип, експерт част пътна, експерт част геодезия, експерт координатор по безопасност и здраве, и експерт по контрол на качеството на влаганите материали и изпълнение СМР.

Предвижда се извършване на СМР за подобряване на уличната инфраструктура на територията на Община Златарица: изграждане на асфалтобетонени настилки, полагане нови видими бетонови бордюри, нова тротоарна настилка, отводняване

При изпълнение на строителния надзор ще спазваме изискванията на: ЗУТ, подзаконовите актове по прилагане на ЗУТ, регламентиращи осъществяването на строителен надзор, Наредба №3/30.06.2003г. МРРБ са съставяне на актове и протоколи по

време на строителството, Наредба №2 /31.07.2003г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №2 /31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, техническата спецификация на АПИ, договора за изпълнение на обществената поръчка, общински нормативни разпоредби, одобрените строителни книжа на проекта и издаденото строително разрешение и други законови и подзаконови национални нормативни актове и актове на европейски институции приложими за конкретния строеж.

Подпис и печат:

Дата 06/ 03 / 2018г

Име и фамилия инж. Димитър Йовков

Длъжност Управител

Наименование на участника „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ1” ООД

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

