

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително-монтажни работи /СМР/ за „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“

Наименование на оферента	Денис-03 ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ /ако е приложимо/	131080522
Адрес на управление /ако е приложимо/	гр.София, ж.к.Люлин, бл.619, ап.105
Адрес за кореспонденция	гр.София, ул.“Станислав Доспевски“ №48
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник, физическо лице – упоменава се което е приложимо)	Силвия Костадинова Йорданова - управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Златарица покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“ и след, като се запознахме с приложените Техническа спецификация, технически проект и Разрешение за строеж № 1/16.01.2018 г. към поканата, Ви предоставяме нашето предложение за вида инвестиция, посочен в същата.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва: 1 173 126,46 /един милион сто седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и шест ст./ лева без ДДС и 1 407 751,75 /един милион четиристотин и седем хиляди седемстотин и петдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/ лева с ДДС.

Декларираме, че при образуване на общата цена сме се съобразили със спецификата на обекта и терена, категорията на строежа и местонахождението.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: град София 1517, р-н Подуяне, ж.к.Васил Левски, ул.“Станислав Доспевски“ №48, e-mail: sisi01@gmail.bg

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка /КСС/ – Образец № 1.1;
 - Помощни сметки към Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образци №№ 1.1.1 и 1.1.2.

Дата 30.05.2019 г.

Подпис и печат:

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679/

/Силвия Йорданова, управител/
(име, фамилия и длъжност)

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 1 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	758,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	45,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	136,51		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	182,01		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	182,01		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	127,50		
7	Изкоп с бегер на земни почви I ут. условие - 80%	м3	509,99		
8	Натоварване с бегер на транспорт на изкопани земни почви	м3	170,64		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	170,64		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	37,92		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	132,72		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	466,85		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	466,85		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	136,51		
18	Направа първи битумен разлив	м2	455,04		
19	Направа втори битумен разлив	м2	455,04		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	54,60		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	50,05		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	758,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	379,20		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/250	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	1,00		
4	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф250 за етернитови тръби	бр.	2,00		
6	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф100 за етернитови тръби	бр.	1,00		
7	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.	3,00		
8	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN110	бр.	1,00		
10	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
11	Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, 110/90	бр.	1,00		
12	Шибърен СК DN100 с гум. клин, чут. тяло, телеск. шип с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	1,00		
13	Опорен блок	бр.	8,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

КСС

14	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	379,20
15	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	379,20
16	Полагане на детекторна лента	м	379,20
17	Полагане на сигнална лента	м	379,20
	Доставно монтажни дейности - обща сума		
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	4,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	7,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 9м /помощна сметка /	бр.	16,00
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ		
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 2/ Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	474,00		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	28,44		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	85,32		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	113,76		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	113,76		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	74,05		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условис - 80%	м3	296,19		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	106,65		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	106,65		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	23,70		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	82,95		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	263,59		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	263,59		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	85,32		
18	Направа първи битумен разлив	м2	284,40		
19	Направа втори битумен разлив	м2	284,40		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	34,13		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	31,28		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	474,00		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	237,00		
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
4	Опорен блок	бр.	2,00		
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	237,00		
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	237,00		
7	Полагане на детекторна лента	м	237,00		
8	Полагане на сигнална лента	м	237,00		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	3,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	4,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2			

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 3/ Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	185,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	11,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	33,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	44,49		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	44,49		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	28,92		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	115,69		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	41,72		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	41,72		
10	Плътностно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	278,10		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	9,27		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	32,45		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	102,89		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	102,89		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	33,37		
18	Направа първи битумен разлив	м2	111,24		
19	Направа втори битумен разлив	м2	111,24		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	13,35		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	12,24		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	185,40		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	92,70		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предл.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00		
7	Опорен блок	бр.	2,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	92,70		
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	92,70		
10	Полагане на детекторна лента	м	92,70		
11	Полагане на сигнална лента	м	92,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	6,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ						
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3						
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4						
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност	
Водопроводен. Клон 4/ Изкопно възстановителни дейности						
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	704,40			
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	42,26			
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	126,79			
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	169,06			
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	169,06			
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	107,73			
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	430,91			
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	158,49			
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	158,49			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00			
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00			
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	35,22			
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	123,27			
15	Обратна засипка със земни почви	м3	380,16			
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	380,16			
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	126,79			
18	Направа първи битумен разлив	м2	422,64			
19	Направа втори битумен разлив	м2	422,64			
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	50,72			
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	46,49			
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	704,40			
Изкопно възстановителни дейности-обща сума						
Водопровод / Доставно монтажни дейности						
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	352,20			
2	Доставка и монтаж тройник фланцов 80/80	бр.	1,00			
3	Доставка и монтаж фланцов адаптор за Е ф80	бр.	2,00			
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00			
5	Доставка и монтаж фланцов накрайник DN90	бр.	3,00			
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00			
7	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	3,00			
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	5,00			
9	Опорен блок	бр.	11,00			
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	352,20			
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	352,20			
12	Полагане на детекторна лента	м	352,20			
13	Полагане на сигнална лента	м	352,20			
Доставно монтажни дейности - обща сума						
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00			
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	13,00			
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	6,00			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 5 Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	312,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,74		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	56,23		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	74,98		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	74,98		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	48,74		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 уг.условие - 80%	м3	194,98		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	70,29		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	70,29		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	468,60		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,62		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	54,67		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	173,44		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	173,44		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	56,23		
18	Направа първи битумен разлив	м2	187,44		
19	Направа втори битумен разлив	м2	187,44		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непъстен /биндер/	тона	22,49		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пъстен	тона	20,62		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	312,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	156,20		
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
4	Опорен блок	бр.	2,00		
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	156,20		
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	156,20		
7	Полагане на детекторна лента	м	156,20		
8	Полагане на сигнална лента	м	156,20		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	3,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	5,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 5А- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	201,80		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	12,11		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	36,32
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,43
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	48,43
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	31,49
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	125,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	45,41
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	45,41
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	10,09
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	35,32
15	Обратна засипка със земни почви	м3	112,07
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	112,07
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	36,32
18	Направа първи битумен разлив	м2	121,08
19	Направа втори битумен разлив	м2	121,08
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	14,53
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	13,32
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	201,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	100,90
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	100,90
3	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	100,90
4	Полагане на детекторна лента	м	100,90
5	Полагане на сигнална лента	м	100,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 6 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	259,80		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	15,59		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	46,76		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	62,35		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	62,35		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	40,55		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	162,20		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	58,46		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	58,46		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	12,99
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	45,47
15	Обратна засипка със земни почви	м3	144,30
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	144,30
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	46,76
18	Направа първи битумен разлив	м2	155,88
19	Направа втори битумен разлив	м2	155,88
20	Доставка и полагане на асфалтобетон нешгътен /биндер/	тона	18,71
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	17,15
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	259,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	129,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърс СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	3,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	129,90
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	129,90
10	Полагане на детекторна лента	м	129,90
11	Полагане на сигнална лента	м	129,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	8,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 7 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	125,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	7,52		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	61,45		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,97		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,97		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	60,11		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	240,42		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	76,82		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	76,82		
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	682,80		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	17,07		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	59,75		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	223,71		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	223,71
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	61,45
18	Направа първи битумен разлив	м2	75,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	75,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	9,03
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	8,28
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	341,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	170,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
7	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предл.гърне и фунда.плоча	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	2,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	170,70
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	170,70
11	Полагане на детекторна лента	м	170,70
12	Полагане на сигнална лента	м	170,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 8 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	831,20		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	49,87		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	149,62		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	199,49		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	199,49		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	140,10		
7	Изкоп с багер на земни почви I ут.условие - 80%	м3	560,41		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	187,02		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	187,02		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	41,56		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	145,46		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	513,49		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	513,49		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	149,62		
18	Направа първи битумен разлив	м2	498,72		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

19	Направа втори битумен разлив	м2	498,72
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	59,85
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	54,86
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	831,20
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	415,60
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	5,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
7	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	3,00
8	Опорен блок	бр.	10,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	415,60
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	415,60
11	Полагане на детекторна лента	м	415,60
12	Полагане на сигнална лента	м	415,60
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	8,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	15,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 8м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 9 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00		
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	48,89		
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,89		
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	48,89		
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	45,64		
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	182,57		
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	61,11		
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	61,11		
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	13,58		
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	47,53		
14	Обратна засипка със земни почви	м3	167,10		
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	167,10		
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	48,89		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90		135,80		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

2	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
3	Опорен блок	бр.	3,00		
4	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	135,80		
5	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	135,80		
6	Полагане на детекторна лента	м	135,80		
7	Полагане на сигнална лента	м	135,80		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 10 - Изкопни възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	360,60	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	21,64		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	64,91		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	86,55		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	86,55		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	56,25		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	225,00		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	81,14		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	81,14		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	613,02		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	18,03		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	63,11		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	200,12		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	200,12		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	64,91		
18	Направа първи битумен разлив	м2	216,36		
19	Направа втори битумен разлив	м2	216,36		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	25,96		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	23,80		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	360,60		
Изкопни възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	180,30		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фунд. плоча	бр.	2,00		
7	Опорен блок	бр.	4,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	180,30		

9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	180,30
10	Полагане на детекторна лента	м	180,30
11	Полагане на сигнална лента	м	180,30
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	10,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 11 - Изкопно възстановителни дейности			
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	171,18
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	171,18
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	171,18
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	159,86
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	639,46
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	213,98
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	213,98
9	Плътност укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	1616,70
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	47,55
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	166,43
14	Обратна засипка със земни почви	м3	585,34
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пласове през 20см	м3	585,34
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	171,18
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	475,50
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шип с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	2,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
7	Опорен блок	бр.	8,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	475,50
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	475,50
10	Полагане на детекторна лента	м	475,50
11	Полагане на сигнална лента	м	475,50
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр.	1,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	10,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

5	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 12 - Изкопно възстановителни дейности				
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00		
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	68,18		
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,18		
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,18		
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	63,64		
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	254,57		
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	85,23		
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	85,23		
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	18,94		
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	66,29		
14	Обратна засипка със земни почви	м3	232,99		
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на шпастове през 20см	м3	232,99		
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	68,18		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	189,40		
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00		
3	Доставка и монтаж фланцов накрайник DN90	бр.	3,00		
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шип с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00		
7	Доставка и монтаж фланцов адаптор за Е ф80	бр.	1,00		
8	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00		
9	Опорен блок	бр.	5,00		
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	189,40		
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	189,40		
12	Полагане на детекторна лента	м	189,40		
13	Полагане на сигнална лента	м	189,40		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	2,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

КСС

Водопроводен. Клон 13- Изкопно възстановителни дейности						
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	345,80	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	20,75			
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	62,24			
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	82,99			
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	82,99			
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	53,94			
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	215,77			
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	77,81			
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	77,81			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00			
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00			
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	17,29			
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	60,52			
15	Обратна засипка със земни почви	м3	191,90			
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	191,90			
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	62,24			
18	Направа първи битумен разлив	м2	207,48			
19	Направа втори битумен разлив	м2	207,48			
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	24,90			
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	22,82			
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	345,80			
Изкопно възстановителни дейности-обща сума						
Водопровод / Доставно монтажни дейности						
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	172,90			
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00			
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00			
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00			
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00			
6	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	2,00			
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00			
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00			
9	Опорен блок	бр.	6,00			
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	172,90			
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	172,90			
12	Полагане на детекторна лента	м	172,90			
13	Полагане на сигнална лента	м	172,90			
Доставно монтажни дейности - обща сума						
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00			
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	11,00			
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ						
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13						

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 14- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	307,60	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,46		
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/					

КСС

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	55,37
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	73,83
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	73,83
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	47,99
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	191,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	69,21
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	69,21
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,38
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	53,83
15	Обратна засипка със земни почви	м3	170,76
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пласове през 20см	м3	170,76
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	55,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	184,56
19	Направа втори битумен разлив	м2	184,56
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	22,15
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	20,30
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	307,60
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	153,80
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	4,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.щип с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00
9	Опорен блок	бр.	4,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	153,80
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	153,80
12	Полагане на детекторна лента	м	153,80
13	Полагане на сигнална лента	м	153,80
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	4,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 7м /помощна сметка /	бр.	7,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 15- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	230,00		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	13,80		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	41,40
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	55,20
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	55,20
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	35,96
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	143,84
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	51,75
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	51,75
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	11,50
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	40,25
15	Обратна засипка със земни почви	м3	128,05
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	128,05
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	41,40
18	Направа първи битумен разлив	м2	138,00
19	Направа втори битумен разлив	м2	138,00
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	16,56
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	15,18
22	Заливане на fugи нов-стар асфалт с битум	м	230,00
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	115,00
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шип с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	2,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	115,00
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	115,00
11	Полагане на детекторна лента	м	115,00
12	Полагане на сигнална лента	м	115,00
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 16- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	285,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	17,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	51,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,50		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,50
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	44,50
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	178,00
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	64,22
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	64,22
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	14,27
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	49,95
15	Обратна засипка със земни почви	м3	158,29
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	158,29
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	51,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	171,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	171,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	20,55
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	18,84
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	285,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	142,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	4,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	142,70
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	142,70
11	Полагане на детекторна лента	м	142,70
12	Полагане на сигнална лента	м	142,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	6,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28			
	Водопроводен. Клон 28 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	387,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	23,27
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	69,80
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	93,07
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	93,07
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	54,13
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%		216,50

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	87,26
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	87,26
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	19,39
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	67,87
15	Обратна засипка със земни почви	м3	183,38
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	183,38
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	69,80
18	Направа първи битумен разлив	м2	232,68
19	Направа втори битумен разлив	м2	232,68
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълътен /биндер/	тона	27,92
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълътен	тона	25,59
22	Заливане на fugи нов-стар асфалт с битум	м	387,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	193,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00
	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00
	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърсн СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	6,00
8	Изпитване пълнотата на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	193,90
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	193,90
10	Полагане на детекторна лента	м	193,90
11	Полагане на сигнална лента	м	193,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	5,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29			
	Водопроводен. Клон 29 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	264,60
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	15,88
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	47,63
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	63,50
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	63,50
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	41,28
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	165,12
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	59,54

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

КСС

9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	59,54	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	13,23		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	46,31		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	146,86		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	146,86		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	47,63		
18	Направа първи битумен разлив	м2	158,76		
19	Направа втори битумен разлив	м2	158,76		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	19,05		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	17,46		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	264,60		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	132,30		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за естернитови тръби	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00		
7	Опорен блок	бр.	2,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	132,30		
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	132,30		
10	Полагане на детекторна лента	м	132,30		
11	Полагане на сигнална лента	м	132,30		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	9,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30					
	Водопроводен. Клон 30 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	889,40	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	53,36		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	160,09		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	213,46		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	213,46		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	138,75		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	554,99		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	200,12		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	200,12		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	44,47		

14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	155,65	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
15	Обратна засипка със земни почви	м3	493,64		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	493,64		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	160,09		
18	Направа първи битумен разлив	м2	533,64		
19	Направа втори битумен разлив	м2	533,64		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	64,04		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	58,70		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	889,40		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	444,70		
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00		
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00		
4	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00		
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
6	Опорен блок	бр.	3,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	444,70		
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	444,70		
9	Полагане на детекторна лента	м	444,70		
10	Полагане на сигнална лента	м	444,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	4,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	17,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	17,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31					
	Водопроводен. Клон 31 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	585,40	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	35,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	105,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	140,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	140,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	91,34		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	365,36		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	131,72		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	131,72		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	29,27		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	102,45		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	325,00		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	325,00		

17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	105,37	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
18	Направа първи битумен разлив	м2	351,24		
19	Направа втори битумен разлив	м2	351,24		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	42,15		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	38,64		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	585,40		
Изкопни възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	292,70		
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00		
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00		
4	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00		
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
6	Опореи блок	бр.	4,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	292,70		
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	292,70		
9	Полагане на детекторна лента	м	292,70		
10	Полагане на сигнална лента	м	292,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	12,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	8,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31					
ОБЩА СУМА за Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Златарица - втори етап					1173126,46
ДДС 20%:					234625,29
ВСИЧКО С ДДС:					1407751,75
Съставил:.....				Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/	
/Силва					
Представяващ:.....					
/име, фамилия, дл				инова, управител	

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА**ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 1БР ПХ**

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,05		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,32		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,37		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,37		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	0,63		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	0,16		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,14		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0,53		
12	Засипване на изкопи със земна почва	м3	0,63		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	0,63		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,32		
15	Направа първи битумен разлив	м2	1,05		
16	Направа втори битумен разлив	м2	1,05		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,45		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,45		
19	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	3,00		
20	Възстановяване на тротоар	м2	1,00		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
22	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	0,66		
23	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	0,66		
24	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ	м	1,50		
25	Надземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланцова 90 Ф 80	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
27	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
28	Доставка и монтаж фланшов крайник ф90	бр.	1,00		
29	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
30	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
30	Опорен блок	бр.	2,00		
	ОБЩО за 1бр ПХ				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ПОМОЩНА СМЕТКА

ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 1бр АВ ф80 в шахта

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугореязачка Н < 10см	м	16,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	0,40		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,60		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,60		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	1,80		
7	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,20		
8	Засипване на изкопи със земна почва	м3	6,20		
9	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	6,20		
10	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20		
11	Доставка и монтаж чугунен капак	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж бетонов пръстен с Н=1.0м	бр	1,00		
	Доставка и монтаж бетонов конес с Н=0.7м	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж дъно на шахта	бр	1,00		
14	Направа първи битумен разлив	м2	4,00		
15	Направа втори битумен разлив	м2	4,00		
16	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,48		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,44		
18	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16,00		
19	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50		
20	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	1,50		
21	Доставка и монтаж на АВ ф80 - комбиниран	бр.	1,00		
22	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
24	Доставка и монтаж фланшов крайник ф90	бр.	1,00		
25	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
27	Опорен блок	бр.	1,00		
	ОБЩО за 1бр АВ в шахта				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Съставил:.....

/Силвия

Представяващ:...

/име, фамилия, длт

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

рданова, управител

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 4,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,60		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,40		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,76		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,76		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	0,96		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	3,64		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,40		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,40		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,60		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,04		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,04		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,44		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	4,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	4,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	4,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 5,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,75		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,50		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,95		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,95		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,20		
9	Изкоп с бегер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	4,55		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,50		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,75		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,75		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,05		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,05		
19	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	4,30		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	5,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане		5,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

8	Дезинфекция водопроводи	м	5,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 6,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,90		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,60		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,14		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,14		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,44		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	5,46		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,60		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,10		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,90		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	0,06		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	0,06		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	5,16		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума					
Доставно монтажни дейности					
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	6,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	6,00		
8	Дезинфекция водопроводи	м	6,00		
Доставно монтажни дейности- обща сума					
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 7,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Изкопно-възстановителни дейности					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,70
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,33
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,33
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,68
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг.условие	м3	6,37
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,70
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,45
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,05
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,07
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,07
19	Заливане на fugи нов-стар асфалт с битум	м	6,02
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	7,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	7,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	7,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 8,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,52		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,52
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,92
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	7,28
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,80
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,80
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,08
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,08
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,88
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	8,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	8,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	8,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 9,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,35		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,71		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,71		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,16		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	8,19		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,90		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,15		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,35
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,09
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,09
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,74
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	9,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	9,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	9,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ОБЩО ЗА 16р СВО DN25

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 10,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	7,00		
2	Механизирано разкътрване на асф.настилка Н<10см	м2	3,50		
3	Механизирано разкътрване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05		
4	Разкътрване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкътрване на тротоарна настилка	м2	4,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,90		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,90		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,40		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	9,10		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	1,00		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,50		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,50		
15	Направа първи битумен разлив	м2	3,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	3,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,10		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,10		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,00		
20	Възстановяване на тротоар	м2	4,00		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума					
Доставно монтажни дейности					
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	10,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	10,00		
8	Дезинфекция водопроводи	м	10,00		
Доставно монтажни дейности- обща сума					
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Съставил:.....
/Силвия Ко
Представяващ:.....
/име, фамилия, длъжно

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

я Йорданова, управител

Търговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ

Български ▼

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За агенцията

Въведете сбора:

Справки

7+5\$

ЕИК: 1 3 1 0 8 0 5 2 2

състояние към дата

Търси Изчисти

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

"ДЕНИС-03" ЕООД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	131080522	20080328185858	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ДЕНИС-03	20080328184617	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20080328184617	История	Документи
4. Изписване на чужд език	DENIS - 03	20080328184617	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София район р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН, бл. 619, ет. 8, ап. 105	20091026171038	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1517 район р-н Подуяне ж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ул.СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ No 48	20120202172511	История	Документи
6. Предмет на дейност	ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СОФТУЕРНИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.	20080328185858	История	Документи
7. Управители	СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА	20111219095509	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА	20111219095509	История	Документи
24. Прехавърляне на дружествен дял		20111219095509	История	Документи
Капитал				
31. Размер	5000 лв.	20080328184617	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20080328184617	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията

Заличена
информация на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП, във
връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679/